審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度　　令和０７年度　　設 計 年 月 日　　令和 07年06月02日

路 線 河 川 名　　一級河川　高田川
左岸

業 務 箇 所　　富岡市 妙義町中里 地先

事 業 名　　単独公共　　単独河川改修事業（緊急自然災害防止対策）
測量及び詳細設計業務委託

設 計 区 分　　実施設計

履 行 期 限　　年　月　日　　委 託 日 数　　１５７ 日

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　11,520,000) 12,672,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

測量及び詳細設計業務

路線測量(縦横断測量)	L=0.40km
用地測量(公図等転写連続図作成)	A=20,000㎡
護岸詳細設計(左岸)	L=400m

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	単独河川改修事業（緊急自然災害防止対策） 測量及び詳細設計業務委託	業種区分	測量業務

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
測量業務					
共通			50,850		
共通			50,850		
打合せ等			50,850	打合せ	1.00 業務
応用測量			1,650,276		
路線測量			1,650,276		
路線測量			1,650,276	作業計画	1.00 業務
				現地踏査	0.40 km
				線形決定	0.40 km
				中心線測量	0.40 km
				仮ＢＭ設置測量	0.40 km
				縦断測量	0.40 km
				横断測量	0.40 km
用地測量（用地部門）			324,520		
用地測量			324,520		
資料調査			324,520	公図等の転写	20,000.00 m2
				土地の登記記録調査	20,000.00 m2
				公図等転写連続図作成	20,000.00 m2

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	単独河川改修事業（緊急自然災害防止対策） 測量及び詳細設計業務委託	業種区分	測量業務

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接作業費			2,025,646	
直接経費			72,109	
直接経費			72,109	
旅費交通費	式	1	10,109	
旅費交通費	式	1	10,109	
電子成果品作成費	式	1	62,000	
直接測量費			2,097,755	
諸経費	式	1	1,780,900	
測量業務価格			3,870,000	

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	単独河川改修事業（緊急自然災害防止対策） 測量及び詳細設計業務委託	業種区分	土木設計業務

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
土木設計業務				
河川構造物設計			2,636,324	
護岸設計			2,636,324	
護岸詳細設計			2,636,324	護岸詳細設計　(400.000) 1　(m) 式
共通			437,500	
共通（設計業務）			437,500	
打合せ等			437,500	打合せ　1.00 業務
直接経費			273,039	
直接経費			273,039	
旅費交通費	式	1	19,039	
旅費交通費	式	1	19,039	
電子成果品作成費	式	1	254,000	
直接原価			3,346,863	
その他原価	式	1	1,627,400	
業務原価			4,974,263	
一般管理費等	式	1	2,678,600	
設計業務価格			7,650,000	

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	単独河川改修事業（緊急自然災害防止対策） 測量及び詳細設計業務委託	業種区分	

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
測量業務価格			3,870,000	
設計業務価格			7,650,000	
調査業務価格計			11,520,000	