審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年06月03日
路 線 河 川 名	一般県道　綿貫篠塚線 坂田歩道橋		
業 務 箇 所	邑楽郡 大泉町 大字坂田 地内		
事 業 名	補助公共	道路メンテナンス事業（横断歩道橋）5カ年加速化 横断歩道橋補修設計業務委託	
設 計 区 分	実施設計		
履　行　期　限	令和 07年09月26日		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　6,050,000) 6,655,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

横断歩道橋補修設計業務委託
坂田歩道橋　N=1橋

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	道路メンテナンス事業（横断歩道橋）5カ年加速化 横断歩道橋補修設計業務委託	業種区分	土木設計業務

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
土木設計業務				
橋梁設計			2,093,843	
橋梁設計			2,093,843	
橋梁補修設計			2,093,843	設計計画　1.00 業務 現地踏査　1.00 橋 一般図作成（既存資料あり）　1.00 橋 現地調査（地上・はしご）　1.00 橋 鋼上部工　(2.000) 1 (径間)式 施工計画　1.00 橋 照査・報告書作成　1.00 業務
共通			361,100	
共通（設計業務）			361,100	
打合せ等			361,100	打合せ　1.00 業務
直接経費			161,266	
直接経費			161,266	
橋梁補修設計			46,800	安全費　1 式
旅費交通費	式	1	15,466	
旅費交通費	式	1	15,466	

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	道路メンテナンス事業（横断歩道橋）5カ年加速化 横断歩道橋補修設計業務委託	業種区分	土木設計業務

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
電子成果品作成費	式	1	99,000	
直接原価			2,616,209	
その他原価	式	1	1,321,900	
業務原価			3,938,109	
一般管理費等	式	1	2,120,600	
設計業務価格			6,050,000	

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	道路メンテナンス事業（横断歩道橋）5カ年加速化 横断歩道橋補修設計業務委託	業種区分	

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
設計業務価格			6,050,000	
調査業務価格計			6,050,000	