審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年09月04日
路 線 河 川 名	一級河川　榛名白川		
工 事 箇 所	高崎市 我峰町 外地先　(01地区)		
事　業　名	単独公共　河川維持補修（緊急浚渫推進事業債） 伐木工		
設 計 区 分	実施設計		
工　期	１８５ 日		
担 保 期 間	０年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　7,220,000) 7,942,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

伐木工
　伐木　A=6,100.0m2
　処分費　一式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	河川維持補修（緊急浚渫推進事業債） 伐木工	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持			4,478,030		
堤防養生工			4,478,030		
伐木除根工			4,478,030	伐木･伐竹(複合)	6,100.00 m2
				伐木伐竹運搬	410.00 m3
				処分費	200.00 m3
				処分費	120.00 m3
				処分費	90.00 m3

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	河川維持補修（緊急浚渫推進事業債） 伐木工	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			4,478,030	
共通仮設費（率分）	式	1	269,900	
純工事費計			4,747,930	
現場管理費	式	1	1,381,200	
工事原価			6,129,130	
一般管理費（率分）	式	1	1,092,100	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	1,800	
一般管理費計			1,093,900	
工事価格			7,220,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			460,636	