審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年11月12日
路 線 河 川 名	渋　川　(都)3.4.4 渋川高崎線 街中工区		
工 事 箇 所	渋川市 石原 地内　(03地区)		
事　業　名	単独公共　　単独街路事業(管理)		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月31日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　3,750,000) 4,125,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

渋川高崎線維持管理
　防草シート　A=500m2
　除草工　　A=500m2
　舗装工　　A=150m2

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独街路事業(管理)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持			1,297,770		
舗装工			373,650		
舗装工			373,650	路盤工	150.00 m2
				表層	150.00 m2
除草工			765,000		
道路除草工			89,000	道路除草(複合)	500.00 m2
				処分費	0.50 t
防草シート設置工			676,000	防草シート	500.00 m2
仮設工			159,120		
交通管理工			159,120	交通誘導警備員	10.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独街路事業(管理)	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			1,297,770	
共通仮設費（率分）	式	1	443,700	
純工事費計			1,741,470	
現場管理費	式	1	1,298,600	
工事原価			3,040,070	
一般管理費（率分）	式	1	716,500	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	1,200	
一般管理費計			717,700	
工事価格			3,750,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			175,125	