審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年12月10日
路 線 河 川 名	坂本ダム		
工 事 箇 所	安中市 松井田町坂本 地先 （05地区）		
事　業　名	補助公共　ダムメンテナンス 貯砂ダム（土工）		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月13日		
担 保 期 間	０年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　8,430,000) 9,273,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

ダムメンテナンス（貯水池保全）
掘削工　V=1,692.0m3

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	ダムメンテナンス 貯砂ダム（土工）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕			4,505,796	
河川土工			4,505,796	
掘削工			553,284	掘削　1,692.00 m3
残土処理工			3,952,512	整地　1,692.00 m3 土砂等運搬　1,692.00 m3

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	ダムメンテナンス 貯砂ダム（土工）	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			4,505,796	
共通仮設費（率分）	式	1	391,500	
純工事費計			4,897,296	
現場管理費	式	1	1,962,800	
工事原価			6,860,096	
一般管理費（率分）	式	1	1,570,200	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	2,700	
一般管理費計			1,572,900	
工事価格			8,430,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			537,834	