課　長	係長	係員	設 計 者	前橋市教育委員会事務局教育施設課	
				令和	8　年　3　月　23　日

令和　　8　　年度

東中学校西校舎長寿命化改良実施設計業務　設計書

群馬県建築設計業務等積算基準等　図面目録に基づく算定方法　による算出

完成期日：　令和　9　年　2　月　1　日

業務場所：　前橋市光が丘町３番１

業務概要：　校舎長寿命化改良：既設鉄筋コンクリート造　改修面積１，５６１ｍ２

上記に係る実施設計図書作成業務

前 橋 市

東中学校西校舎長寿命化改良実施設計業務 設計書

［群馬県建築設計業務等積算基準等による］

	内　訳　書			備考
A	直接人件費	8,572,000	円	追加業務
計算	（業務人・時間数	1,614	人　・時間数）	・積算業務
	業務人・日数＝業務人・時間数/８	201.716	人・日	
	直接人件費単価	42,500	円	
	直接人件費　＝　業務人・日数×直接人件費単価			
	≧	8,572,000	円	
B	諸経費	9,429,000	円	
計算	諸経費　＝　直接人件費　×　１１０％			
	≧	9,429,000	円	
C	技術料等経費	2,691,000	円	
計算	技術経費　＝　（直接人件費＋諸経費）　×　０．１５			
	≧	2,691,000	円	
D	特別経費　＝	868,000	円	履行保証を含む
計算	建築仕上診断技術者（6人工）	234,000	円	
	高所作業車(18m･1日)(ﾊﾞｹｯﾄ､ﾌﾞｰﾑ型)	58,500	円	
	アスベスト定性分析調査（14検体）	553,000	円	
	シーリング材のアスベスト含有調査(8ｻﾝﾌﾟﾙ以内)	3,500	円	
	業務価格			
	（A+B+C+D）＝	**21,560,000**	**円**	
	消費税等相当額　＝	2,156,000	円	
	業務価格　×　１０％			
	合計	**23,716,000**	**円**	

前 橋 市