| 課　長 | 係長 | 係員 | 設 計 者 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 前橋市教育委員会事務局教育施設課 |
| | | | | 令和　8　年　3　月　27　日 |

令和　　8　　年度

# 芳賀小学校・時沢小学校体育館空調設備新設ほか実施設計業務　設計書

群馬県建築設計業務等積算基準等　図面目録に基づく算定方法　による算出

完成期日：　令和　8　年　11　月　11　日

| | |
|---|---|
| 業務場所： | 前橋市勝沢町719番1ほか1か所 |
| 業務概要： | 芳賀小学校：既設鉄骨造１階建　アリーナ面積：５５９ｍ２ |
| | 時沢小学校：既設鉄骨造１階建　アリーナ面積：５７３ｍ２ |
| | 上記建物の空調設備新設工事及び断熱性確保工事に係る |
| | 実施設計図書作成業務 |

前 橋 市

**芳賀小学校・時沢小学校体育館空調設備新設ほか実施設計業務　設計書**

［群馬県建築設計業務等積算基準等による］

| | 内　訳　書 | 備考 |
|---|---|---|
| A | 直接人件費　1,149,000　円 | 追加業務 |
| 計算 | （業務人・時間数　216　人　・時間数）<br>業務人・日数＝業務人・時間数/８　27.041　人・日<br>直接人件費単価　42,500　円<br><br>直接人件費　＝　業務人・日数×直接人件費単価<br>≧　1,149,000　円 | ・積算業務<br><br>・空調機器固定の構造検討書 |
| B | 諸経費　1,263,000　円 | |
| 計算 | 諸経費　＝　直接人件費　×　１１０％<br>≧　1,263,000　円 | |
| C | 技術料等経費　360,000　円 | |
| 計算 | 技術経費　＝　（直接人件費＋諸経費）　×　０．１５<br>≧　360,000　円 | |
| D | 特別経費　＝　38,000　円 | 履行保証を含む |
| 計算 | スクリューウエイト貫入試験（１校３ｍ）　6　ｍ<br><br>円 | |
| | **業務価格**<br>**（A+B+C+D）＝　2,810,000　円** | |
| | 消費税等相当額　＝　281,000　円<br>業務価格　×　１０％<br><br>**合計　3,091,000　円** | |

前 橋 市