| 課　長 | 係長 | 係員 | 設 計 者 | 前橋市教育委員会事務局教育施設課 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 令和 | 8　年　4　月　1　日 |

令和　　8　　年度

# 前橋特別支援学校体育館空調設備新設ほか実施設計業務　設計書

群馬県建築設計業務等積算基準等　図面目録に基づく算定方法　による算出

完成期日：　令和　8　年　11　月　4　日

業務場所：　前橋市東上野町４５９番１ほか

業務概要：　体育館：既設鉄筋コンクリート造２階建　アリーナ面積：６０９ｍ２

上記建物の空調設備新設工事及び断熱性確保工事に係る

実施設計図書作成業務

前 橋 市

**前橋特別支援学校体育館空調設備新設ほか実施設計業務　設計書**

［群馬県建築設計業務等積算基準等による］

| | 内　訳　書 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| A | 直接人件費 | 574,000 | 円 | 追加業務 |
| 計算 | （業務人・時間数 | 108 | 人　・時間数） | ・積算業務 |
| | 業務人・日数＝業務人・時間数/８ | 13.521 | 人・日 | |
| | 直接人件費単価 | 42,500 | 円 | ・空調機器固定の構造検討書 |
| | 直接人件費　＝　業務人・日数×直接人件費単価 | | | |
| | ≧ | 574,000 | 円 | |
| B | 諸経費 | 631,000 | 円 | |
| 計算 | 諸経費　＝　直接人件費　×　１１０％ | | | |
| | ≧ | 631,000 | 円 | |
| C | 技術料等経費 | 178,000 | 円 | |
| 計算 | 技術経費　＝　（直接人件費＋諸経費）　×　０．１５ | | | |
| | ≧ | 178,000 | 円 | |
| D | 特別経費　＝ | 57,000 | 円 | |
| 計算 | スクリューウエイト貫入試験 | 18,435 | 円 | |
| | アスベスト定性分析調査（1検体） | 39,500 | 円 | |
| | | | 円 | |
| | **業務価格** | | | |
| | **（A+B+C+D）＝** | **1,440,000** | **円** | |
| | 消費税等相当額　＝ | 144,000 | 円 | |
| | 業務価格　×　１０％ | | | |
| | **合計** | **1,584,000** | **円** | |

**前 橋 市**