審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年06月02日
路 線 河 川 名	一級河川　高田川		
業 務 箇 所	富岡市 妙義町下高田 外地先		
事 業 名	単独公共	河川維持補修（緊急自然災害防止対策事業債） 河川堤防変状調査 分割1号	
設 計 区 分	実施設計		
履　行　期　限	令和 07年12月19日		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　13,800,000) 15,180,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

ＵＡＶ写真点群測量　A=0.20km2

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	河川維持補修（緊急自然災害防止対策事業債） 河川堤防変状調査 分割1号	業種区分	測量業務

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
測量業務				
地形測量			7,533,942	
三次元点群測量			7,533,942	
三次元点群測量			7,533,942	ＵＡＶ写真点群測量　(0.200) 1　(km2) 式 堤防の変状照査(変状・変位の検出)　0.20 km2
共通			163,750	
共通			163,750	
打合せ等			163,750	打合せ　1.00 業務
直接作業費			7,697,692	
直接経費			147,441	
直接経費			147,441	
旅費交通費	式	1	37,441	
旅費交通費	式	1	37,441	
電子成果品作成費	式	1	110,000	
直接測量費			7,845,133	
諸経費	式	1	5,962,300	
測量業務価格			13,800,000	

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	河川維持補修（緊急自然災害防止対策事業債） 河川堤防変状調査 分割1号	業種区分	

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
測量業務価格			13,800,000	
調査業務価格計			13,800,000	