審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年06月13日
路 線 河 川 名	保美濃山　地すべり防止区域		
工 事 箇 所	藤岡市 保美濃山 地内　(01地区)		
事　業　名	補助公共	社会資本総合整備（防災・安全）（地すべり） 集水ボーリング工事(W-8)	
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月13日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　32,530,000) 35,783,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

集水井(W-8)
　集水ボーリング工　ΣL=650m

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（地すべり） 集水ボーリング工事(W-8)	事業区分	砂防地すべり対策
		工事区分	斜面対策

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
斜面対策			17,367,409		
地下水排除工			17,206,550		
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工			17,206,550	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	650.00 m
				保孔管	650.00 m
				ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材	1.00 回
仮設工			160,859		
工事用道路工			160,859	工事用道路切土	38.70 m3
				工事用道路盛土	38.70 m3
				工事用道路盛土	12.50 m3
				敷砂利	66.60 m

＊＊＊　積 算 内 訳 書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（地すべり） 集水ボーリング工事(W-8)	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			17,367,409	
共通仮設費（率分）	式	1	2,110,100	
純工事費計			19,477,509	
現場管理費	式	1	7,646,800	
工事原価			27,124,309	
一般管理費（率分）	式	1	5,403,100	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	10,800	
一般管理費計			5,413,900	
工事価格			32,530,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			1,327,224	