第　　号

民 有 林 林 道 事 業 設 計 書

令和 07 年度

路　線　名	富士見地区　森林整備関連 舗装改良工事（譲与第１号）	事　業　名	
		事 業 内 容	改良
		林 道 区 分	森林管理道
林 道 種 類	自動車道２級　20km/h	全　幅　員	

施 工 主 体	前　橋　市		
工事施工箇所	前橋市富士見町赤城山地内		
	職　　名	氏　　名	印
審 査 者	副参事	阿久津　達也	
設 計 者	主任	高橋　秀明	
検 算 者	技師	荒井　優	

設　計　説　明　書

（請負用）

工期	令和　7 年　9 月　3 日から 令和　7 年 12 月　4 日まで
施工条件	

事　業　費　総　括　表

最急勾配　　%
最緩勾配　　%
平均勾配　　%
最小半径　　m

位　置　　～
～
～

延長　　m
m
m

費　　目	金　　額	摘　　要
事　　業　　費	6,248,000 円	
工　　事　　費	6,248,000	
本　工　事　費	6,248,000	本工事費内訳表のとおり
付 帯 工 事 費	0	
測量及び試験費	0	
機械器具費	0	
営　繕　費	0	
用　地　費	0	
補　償　費	0	
工事雑費	0	
応急工事費	0	
事 務 雑 費	0	

総 括 情 報 表

事務所	02 渋川森林事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　06-11111102111-40
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	02 赤城山
単価適用日	0-07.06.01(0)
諸経費体系	9　林　道
ファイル名	R7富士見地区　森林整備関連舗装改良工事（譲与第１号）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	05　舗装工事	
地域補正区分	13　一般交通影響あり(2)-1	
契約保証方法	01　金銭的保証	
消費税率	03　消費税率１０％	

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額

	工事価格	消費税相当額	工事費
請負工事価格			
	5,680,000		
工事価格計			
	5,680,000	568,000	6,248,000

＊ 請負工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊請負工事費＊＊					X1000
林道改良（第一工区）				2,110,500	YR110000
切土工	1	式	376,300	376,300	YR211000 明細　第0001号表
舗装工	1	式	1,734,200	1,734,200	YR21D000 明細　第0003号表
林道改良（第二工区）				410,000	YR110000
切土工	1	式	72,900	72,900	YR211000 明細　第0005号表
舗装工	1	式	337,100	337,100	YR21D000 明細　第0007号表
＊＊直接工事費＊＊				2,520,500	
＊＊共通仮設費率計算額＊ 算定式 591300=2471400*(0.1709*1.4) 対象額 2,471,400 率 0.1709		率補正率	1.4000	591,300	

＊ 請負工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊共通仮設費計＊＊				591,300	
＊＊純工事費＊＊				3,111,800	
＊＊現場管理費（率）＊＊ 算定式 1500600=3062700*(0.4083*1.2+0.0000+0.0000) 対象額 3,062,700 率 0.4083		率補正率	1.2000	1,500,600	
＊＊工事原価＊＊				4,612,400	
一般管理費 算定式 1075500=4563300*0.2357 対象額 4,563,300 率 0.2357		前払補正係数	1.0000	1,075,500	
契約保証費 算定式 1800=4563300*0.0004 対象額 4,563,300 率 0.0004				1,800	
＊一般管理費等＊				1,077,300	
＊＊工事価格計＊＊				5,680,000	
＊＊内法定福利費（工事価格計）＊＊ 算定式 219816=5680000*0.0387 対象額 5,680,000 率 0.0387				219,816	

＊ 請負工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊消費税等相当額計＊＊	算定式　568000=5680000*0.10 対象額　5,680,000 率　0.1000				568,000	
＊＊工事費計＊＊					6,248,000	
＊＊内法定福利費（工事費計）＊＊	算定式　241797=6248000*0.0387 対象額　6,248,000 率　0.0387				241,797	