審査者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年06月06日
路 線 河 川 名			
業 務 箇 所	前橋市全域		
事 業 名	道路台帳補正業務		
設 計 区 分	実施設計		
履　行　期　限	令和 08年 03月 11日		

前橋市

設　計　書　鏡　2

設　計　額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
（　39,030,000） 42,933,000			

業　務　概　要

当　初　設　計

１／５００区域内	７．１ｋｍ
１／１０００区域内	１１．２ｋｍ
施設管理位置図データ作成	１　式
製本	１　式

＊＊＊　業　務　費　内　訳　書　＊＊＊

業務細別	単位	数量	単価	金額	摘要
測量業務					
道路台帳整備				22,737,882	
道路台帳整備（作成・修正）				22,737,882	
道路台帳整備（作成・修正）				1,141,397	
全体計画・準備・資料収集	業務	1.0	103,150	103,150	(単1)
調査位置図作成・資料作成	箇所	281.0	863	242,503	補正路線・占用物件及び施設 (単2)
施設台帳作成	式	1	795,744	795,744	橋梁台帳（2m～30m未満） (単3)
台帳補正　1/500区域				7,738,591	
大規模補正	km	4.54	1,364,157	6,193,272	新規路線等 (単4)

＊＊＊　業　務　費　内　訳　書　＊＊＊

業務細別	単位	数量	単価	金額	摘要
中規模補正	km	1.61	897,946	1,445,693	(単5)
小規模補正	km	0.14	521,350	72,989	舗装新設　安全施設（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） 側溝蓋設置　側溝改良　廃止（単6）
廃止・新規認定路線補正	km	0.78	34,151	26,637	（現地測量なし） (単7)
台帳補正　1/1000区域				7,677,780	
大規模補正	km	1.05	1,052,325	1,104,941	新規路線等 (単8)
中規模補正	km	7.46	746,988	5,572,530	(単9)
小規模補正	km	2.26	435,513	984,259	舗装新設　安全施設（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） 側溝蓋設置　側溝改良　廃　(単10)
廃止・新規認定路線補正	km	0.47	34,151	16,050	（現地測量なし） (単11)
調書データ作成				911,035	

＊＊＊　業　務　費　内　訳　書　＊＊＊

業務細別	単位	数量	単価	金額	摘要
調書データ作成	km	17.61	51,734	911,035	(単12)
道路占用物件補正				453,637	
道路占用物件補正（現地調査あり）	箇所	50.0	3,733	186,650	(マンホール、電柱、大型標識等) (単13)
道路占用物件補正（現地調査なし）	箇所	13.0	1,866	24,258	(マンホール撤去) (単14)
道路占用物件補正（現地調査なし）	式	1	242,729	242,729	(単15)
路線網図補正				99,128	
認定路線網図データ修正	km	6.74	14,664	98,835	矢印及び路線番号等 (新規路線) (単16)
廃止路線網図データ修正	km	0.1	2,932	293	矢印及び路線番号等 (廃止路線) (単17)
告示・議案資料作成				493,398	

＊＊＊　業　務　費　内　訳　書　＊＊＊

業務細別	単位	数量	単価	金額	摘要
議会資料作成	箇所	45.0	1,998	89,910	議案用網図 （新規＋廃止路線）前橋市　(単18)
告示資料作成	箇所	216.0	934	201,744	市道の区域変更・区域決定図面 (単19)
告示資料作成	箇所	216.0	934	201,744	市道の供用開始図面 (単20)
データ補正・作成				186,408	
新図郭単位地形データ作成	図郭	216.0	863	186,408	(単21)
製本				1,184,448	
路線網図製本（1/5000）	冊	3.0	78,960	236,880	Ａ０サイズ３９枚　カラー （索引図含む）　３９面　(単22)
施設台帳図製本（1/5000）	冊	1.0	70,074	70,074	Ａ０サイズ３３枚　カラー （索引図含む）　３３面　(単23)
道路台帳図製本（道路幅員入）	組	1.0	877,494	877,494	Ａ２サイズ　1070面 1/500+1/1000+台帳索引図　(単24)

＊＊＊　業　務　費　内　訳　書　＊＊＊

業務細別	単位	数量	単価	金額	摘要
システムデータ補正業務				1,131,442	
画像データ作成（TIFF/400DPI）幾何補正	枚	216.0	3,113	672,408	道路台帳基図・橋梁・踏切・横断歩道橋 (単25)
成果品作成	式	1	222,504	222,504	(単26)
施設位置管理図修正ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀｲﾝﾎﾟｰﾄ	式	1	55,438	55,438	(単27)
基準点位置図データ更新システムインポート	式	1	76,492	76,492	(単28)
区域変更・区域決定図面作成ｼｽﾃﾑｲﾝﾎﾟｰﾄ出力	式	1	52,300	52,300	(単29)
供用開始図面作成ｼｽﾃﾑｲﾝﾎﾟｰﾄ出力	式	1	52,300	52,300	(単30)
基準点				1,720,618	
簡易基準点作業計画	km	5.59	307,803	1,720,618	ＶＲＳ観測　作業計画・観測・計算整理 (単31)

＊＊＊　業　務　費　内　訳　書　＊＊＊

業務細別	単位	数量	単価	金額	摘要
共通				265,450	
共通				265,450	
打合せ等				265,450	
打合せ	業務	1.0	265,450	265,450	中間３回 (単32)
直接作業費				23,003,332	
直接経費				26,000	
電子成果品作成費	式	1		26,000	対象額 265,450 直接人件費計 ― 道路台帳整備分
直接測量費				23,029,332	
諸経費	式	1		16,005,300	対象額 23,029,332 率 69.5%

＊＊＊　業　務　費　内　訳　書　＊＊＊

業務細別	単位	数量	単価	金額	摘要
測量業務価格				39,030,000	

＊＊＊　業　務　費　内　訳　書　＊＊＊

010

業務細別	単位	数量	単価	金額	摘要
測量業務価格				39,030,000	
調査業務価格計				39,030,000	
消費税相当額及び地方消費税相当額				3,903,000	税率　10.0%
調査業務費				42,933,000	