審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年08月14日
路 線 河 川 名	一級河川　聖川		
工 事 箇 所	太田市 細谷町 外地先　(12地区)		
事　業　名	補助公共　社会資本総合整備(防災・安全)(５か年) 防護柵工事		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年02月27日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　11,970,000) 13,167,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

転落防止柵　　L=480.0m

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備(防災・安全)(５か年) 防護柵工事	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
築堤･護岸			6,194,880	
法覆護岸工			6,032,640	
附帯構造物			6,032,640	転落防止柵　480.00 m
仮設工			162,240	
交通管理工			162,240	交通誘導警備員　10.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備(防災・安全)(５か年) 防護柵工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			6,194,880	
共通仮設費（率分）	式	1	636,800	
純工事費計			6,831,680	
現場管理費	式	1	2,975,100	
工事原価			9,806,780	
一般管理費（率分）	式	1	2,169,200	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	3,900	
一般管理費計			2,173,100	
工事価格			11,970,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			763,686	