審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年07月01日
路 線 河 川 名	国道　１８号		
工 事 箇 所	安中市 松井田町坂本 地内　(05地区)		
事　業　名	補助公共　社会資本総合整備（防災・安全）（国道防災） 道路防災工事 分割１５号		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月13日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　29,310,000) 32,241,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

③A018A161
高エネルギー吸収型落石防護柵工 L=38.5m,H=4.0m

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（国道防災） 道路防災工事 分割１５号	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕			15,405,514	
防護柵工			15,232,874	
落石防護柵工			15,232,874	材料製作費　1　式 支柱架設工　1　式 ｽﾊﾟﾝ構築工　1　式 場所打杭工　1　式 運搬工　1　式
仮設工			172,640	
交通管理工			172,640	交通誘導警備員　5.00　人日 交通誘導警備員　5.00　人日

＊＊＊　積 算 内 訳 書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（国道防災） 道路防災工事 分割１５号	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			15,405,514	
営繕費	式	1	102,000	快適ﾄｲﾚ　1 式
共通仮設費（率分）	式	1	2,224,500	
共通仮設費計			2,326,500	
純工事費計			17,732,014	
現場管理費	式	1	6,658,300	
工事原価			24,390,314	
一般管理費（率分）	式	1	4,914,600	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	9,700	
一般管理費計			4,924,300	
工事価格			29,310,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			1,063,953	