審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年07月14日
路 線 河 川 名	一般県道　長久保郷原線		
業 務 箇 所	安中市 松井田町小日向 地内		
事 業 名	補助公共	社会資本総合整備（防災・安全）（交安・重点） 補償再算定業務委託	
設 計 区 分	実施設計		
履 行 期 限	令和 07年10月31日		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　1,650,000) 1,815,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

木造建物Ｂ算定　　N=1棟
木造特殊建物算定　N=1棟
建物の見積算定　　N=2棟
農家敷地Ｂ算定　　N=1戸
農家住家算定　　N=1戸
仮住居算定　　N=1世帯
移転雑費算定　　N=1所有者

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	社会資本総合整備（防災・安全）（交安・重点） 補償再算定業務委託	業種区分	用地調査業務

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
用地調査業務					
建物等の調査・算定			479,242		
建物の調査・算定			364,775		
木造建物			85,005	木造建物Ｂ 算定	1.00 棟
木造特殊建物			103,214	木造特殊建物 算定	1.00 棟
建物の見積			176,556	建物の見積　図面	2.00 棟
				建物の見積　算定	2.00 棟
附帯工作物の調査・算定			114,467		
農家敷地			114,467	農家敷地Ｂ　算定	1.00 戸
営業その他の調査・算定			50,062		
動産に関する調査・算定			13,156		
動産調査			13,156	農家住家　算定	1.00 戸
その他通損に関する算定			36,906		
補償額算定			36,906	仮住居又は借地人補填(標準家賃調査無)　算定	1.00 世帯
				移転雑費　算定	1.00 所有者
打合せ			175,000		
打合せ			175,000		
打合せ協議			175,000	打合せ協議	1.00 業務

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	社会資本総合整備（防災・安全）（交安・重点） 補償再算定業務委託	業種区分	用地調査業務

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接作業費計			704,304	
直接経費			12,790	
直接経費			12,790	
旅費交通費	式	1	12,790	
旅費交通費	式	1	12,790	
直接原価			717,094	
その他原価	式	1	360,600	
業務原価			1,077,694	
一般管理費等	式	1	580,300	
用地調査業務価格			1,650,000	

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	社会資本総合整備（防災・安全）（交安・重点） 補償再算定業務委託	業種区分	

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
用地調査業務価格			1,650,000	
調査業務価格計			1,650,000	