審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年09月01日
路 線 河 川 名	一般県道　植栗伊勢線		
工 事 箇 所	吾妻郡 東吾妻町 大字植栗 外地内　(08地区)		
事　業　名	補助公共　道路改築事業（地方道・連携） Ｒ６補正（分割６号 龍ヶ鼻橋 舗装工）		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月13日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　42,310,000) 46,541,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

龍ヶ鼻橋　舗装工
As舗装　車道部　A=1,358.2m2
　　歩道部　A=　701.5m2
橋面防水工　車道部　A=1,358.2㎡
　　歩道部　A=　701.5㎡
調整工　車道部　A=231.9m2
　　歩道部　V= 74.8m3(Co)
　　A= 88.6m2(As)

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路改築事業（地方道・連携） Ｒ６補正（分割６号 龍ヶ鼻橋 舗装工）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
舗装			23,174,480		
舗装工			23,174,480		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			5,475,002	表層(車・路)	1,358.20 m2
				基層(車・路)	1,126.30 m2
				基層(車・路)	231.90 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			982,253	表層(歩)	612.90 m2
				表層(歩)	88.60 m2
橋面防水工			13,988,947	橋面防水	1,358.20 m2
				橋面防水	701.50 m2
				排水装置材料費	1 式
調整工			2,728,278	基層(車・路)	231.90 m2
				調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	74.80 m3
				表層(歩)	88.60 m2

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路改築事業（地方道・連携） Ｒ６補正（分割６号 龍ヶ鼻橋 舗装工）	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			23,174,480	
営繕費	式	1	153,000	快適ﾄｲﾚ　1 式
共通仮設費（率分）	式	1	3,082,200	
共通仮設費計			3,235,200	
純工事費計			26,409,680	
現場管理費	式	1	9,032,100	
工事原価			35,441,780	
一般管理費（率分）	式	1	6,854,400	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	14,100	
一般管理費計			6,868,500	
工事価格			42,310,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			1,637,397	