課長		係長		係員		担当		都市計画部建築住宅課 令和7年8月25日

主な工事種別　　：建築工事

新営・改修の別　　：改修

単価の別　　：執務並行

標準単　　令和7年8月
物・積　　令和7年8月号

令和　7　年度

前橋文学館３階ホール防音扉改修工事　　設計書

着工日　　令和7年11月5日
竣工日　　令和8年3月18日

工事場所　前橋市千代田町三丁目１２番１０ほか

工事概要　３階ホール防音扉改修　４箇所

防音扉改修に伴う内装改修

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM　コメント
建築工事	1	式	7,335,369	CK　直接工事費
計			7,335,369	CKK 直接工事費計
共通費				CM　コメント
共通仮設費	1	式	453,591	KK　共通仮設費
現場管理費	1	式	2,336,190	KG　現場管理費
一般管理費等	1	式	1,644,850	KI　一般管理費等 履行保証含む
計			4,434,631	KS　共通費計
				CM　コメント
工事価格	1	式	11,770,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	1,177,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	12,947,000	KH　工事費

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	7,335,369	WP
計			7,335,369	

文学館

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	48,630	WP
建具	1	式	4,991,810	WP
内外装	1	式	1,701,212	019
解体	1	式	496,317	019
発生材処分	1	式	97,400	WP
計			7,335,369	

文学館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	48,630	WP
計				48,630	
建具		1	式	4,991,810	WP
計				4,991,810	
内外装		1	式	1,701,212	002
計				1,701,212	
解体		1	式	496,317	002
計				496,317	
発生材処分		1	式	97,400	WP
計				97,400	