審査者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年08月25日
路 線 河 川 名	９街区		
工 事 箇 所	前橋市 富士見町時沢 地内　(01地区)		
事　業　名	小暮土地区画整理事業 宅地造成等工事（第２号）		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年 03月 25日		
担 保 期 間	２年間		

前橋市

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　28,230,000) 31,053,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

９街区
造成面積　２，４０８．３ｍ２
Ｌ型擁壁工（Ｈ＝１．５ｍ～２．５ｍ）１２０．０ｍ

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
基盤整備				14,945,300	(市単)9街区
敷地造成工				2,461,239	
掘削工				2,461,239	
掘削	m3	461.9	329	151,965	ｵｰﾌﾟﾝ (単1)
盛土	m3	1,096.0	240	263,040	発生土(置場流用土) 幅員4.0m以上 (単2)
流用土積込運搬	m3	993.8	2,059	2,046,234	積込ﾙｰｽﾞ DID有　L=9.7km (単3)
擁壁工				12,389,519	
作業土工				829,169	
床掘り	m3	390.2	243	94,818	Da (単4)

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	m3	282.6	2,012	568,591	Ra (単5)
盛土	m3	282.6	240	67,824	発生土(置場流用土) 幅員4.0m以上 (単6)
基面整正	m2	189.8	516	97,936	(単7)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工				11,028,565	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁（施工費）H=1.0～2.0m	m	79.5	13,180	1,047,810	H=1.5～H2.0 材料費別計上 (単8)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁（材料費）	式	1	5,160,000	5,160,000	H=1.5～H2.0 (単9)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁（施工費）H=1.0～2.0m	m	40.5	16,710	676,755	H=2.25～H2.5 材料費別計上 (単10)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁（材料費）	式	1	4,144,000	4,144,000	H=2.25～H2.5 (単11)
場所打擁壁工				531,785	

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打擁壁	箇所	1.0	531,785	531,785	H=2.5 (単12)
構造物撤去工				94,542	
防護柵撤去工				7,023	
木柵撤去・処分	式	1	7,023	7,023	DID無　L=8.1km (単13)
構造物取壊し工				87,519	
Co取壊し運搬処理	m3	3.3	26,521	87,519	(単14)

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設				359,000	
共通仮設費				359,000	
技術管理費				359,000	
土質等試験費	式	1	359,000	359,000	平板載荷試験 50kN以内(714kN/m2以内)　(単15)

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				14,945,300	週休2日制補正　有り（現場閉所）
技術管理費	式	1		359,000	
共通仮設費（率分）	式	1		1,522,900	週休2日制補正　有り（現場閉所）
共通仮設費計				1,881,900	
純工事費計				16,827,200	
現場管理費	式	1		6,653,100	週休2日制補正　有り（現場閉所）
工事原価				23,480,300	
一般管理費（率分）	式	1		4,750,000	
履行保証金　　金銭的保証	式	1		9,300	

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費計				4,759,300	
工事価格				28,230,000	
消費税相当額及び地方消費税相当額				2,823,000	税率　10%
合計				31,053,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額				1,151,784	