審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年07月16日
路 線 河 川 名	一級河川　牛池川		
工 事 箇 所	高崎市 金古町 地先　(01地区)		
事　業　名	単独公共　河川維持補修 転落防止柵更新工事		
設 計 区 分	実施設計		
工　期	１７１ 日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　2,650,000) 2,915,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

転落防止柵更新工事 L=65.5m
木製転落防止柵撤去 L=65.5m
鋼製転落防止柵設置 L=65.5m

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	河川維持補修 転落防止柵更新工事	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕			1,362,777	
管理用通路工			1,362,777	
防護柵工			1,181,065	転落(横断)防止柵　47.50 m 転落(横断)防止柵　18.00 m
防護柵撤去工			158,772	木製転落防止柵撤去　65.50 m
運搬処分			22,940	運搬処分(木製)　3.10 空m3

＊＊＊　積 算 内 訳 書　＊＊＊

工事名	河川維持補修 転落防止柵更新工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			1,362,777	
共通仮設費（率分）	式	1	127,000	
純工事費計			1,489,777	
現場管理費	式	1	662,500	
工事原価			2,152,277	
一般管理費（率分）	式	1	507,200	
工事価格			2,650,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			169,070	