審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年07月16日
路 線 河 川 名	一級河川　烏川		
工 事 箇 所	高崎市 町屋町 地先　(01地区)		
事　業　名	補助公共	社会資本総合整備(防災・安全)(５か年) 起業地伐採工	
設 計 区 分	実施設計		
工　期	１８５ 日		
担 保 期 間	０年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　6,710,000) 7,381,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

起業地伐木工
A＝10,000m2

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備(防災・安全)(５か年) 起業地伐採工	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
河川維持			3,874,400	
堤防養生工			3,874,400	
伐木除根工			3,874,400	伐木･伐竹　10,000.00 m2 集積積込み　10,000.00 m2 伐木伐竹運搬　200.00 m3 伐木伐竹運搬　100.00 m3 処分費　200.00 m3 処分費　100.00 m3

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備(防災・安全)(５か年) 起業地伐採工	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			3,874,400	
共通仮設費（率分）	式	1	278,700	
純工事費計			4,153,100	
現場管理費	式	1	1,426,500	
工事原価			5,579,600	
一般管理費（率分）	式	1	1,130,300	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	1,900	
一般管理費計			1,132,200	
工事価格			6,710,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			428,098	