審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年09月01日
路 線 河 川 名	国道　１２０号 東橋（上り）		
工 事 箇 所	沼田市 利根町老神 地内　(10地区)		
事　業　名	補助公共　道路メンテナンス事業（橋梁） 伸縮装置取替工事		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月31日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　36,050,000) 39,655,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

伸縮装置取替工　L=46.2m
橋面防水工　A=219.9m2

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路メンテナンス事業（橋梁） 伸縮装置取替工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持			12,980,772		
舗装工			677,392		
路面切削工			244,629	路面切削	239.80 m2
				殻運搬(路面切削)	24.00 m3
				殻処分	24.00 m3
舗装打換え工			432,763	表層	219.90 m2
橋梁付属物工			12,303,380		
伸縮継手工			9,133,590	伸縮装置補修	46.20 m
				二次止水端部排水	6.00 個
				床版補修工	0.51 m3
橋面防水工			3,169,790	橋面防水工	219.90 m2
				導水管	61.80 m
				止水目地材	138.20 m
				プライマー	2.80 L

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路メンテナンス事業（橋梁） 伸縮装置取替工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕			228,422	
区画線工			228,422	
区画線工			228,422	溶融式区画線　31.60 m 溶融式区画線　63.30 m

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路メンテナンス事業（橋梁） 伸縮装置取替工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部			259,584	
仮設工			259,584	
交通管理工			259,584	交通誘導警備員　16.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路メンテナンス事業（橋梁） 伸縮装置取替工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			13,468,778	
運搬費	式	1	265,200	建設機械運搬費　2 台
共通仮設費（率分）	式	1	3,980,000	
共通仮設費計			4,245,200	
純工事費計			17,713,978	
現場管理費	式	1	12,403,300	
工事原価			30,117,278	
一般管理費（率分）	式	1	5,930,000	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	12,000	
一般管理費計			5,942,000	
工事価格			36,050,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			1,395,135	