審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年09月08日
路 線 河 川 名	一級河川　唐沢川 外		
工 事 箇 所	高崎市 三ッ寺町 外地先　(01地区)		
事　業　名	単独公共　河川維持補修 河川伐木工事		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月31日		
担 保 期 間	０年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　7,250,000) 7,975,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

河川伐木工 A=1,000.0m2
唐沢川 A=500.0m2
牛池川 A=500.0m2

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	河川維持補修 河川伐木工事	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持			2,421,040		
堤防養生工			2,258,800		
伐木除根工			2,258,800	伐木･伐竹(複合)	500.00 m2
				伐木伐竹運搬	300.00 m3
				処分費	100.00 m3
				処分費	200.00 m3
仮設工			162,240		
交通管理工			162,240	交通誘導警備員	10.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	河川維持補修 河川伐木工事	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持			2,353,792		
堤防養生工			2,224,000		
伐木除根工			2,224,000	伐木･伐竹(複合)	500.00 m2
				伐木伐竹運搬	50.00 m3
				伐木伐竹運搬	250.00 m3
				処分費	100.00 m3
				処分費	200.00 m3
仮設工			129,792		
交通管理工			129,792	交通誘導警備員	8.00 人日

＊＊＊　積 算 内 訳 書　＊＊＊

工事名	河川維持補修 河川伐木工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			4,774,832	
共通仮設費（率分）	式	1	243,900	
純工事費計			5,018,732	
現場管理費	式	1	1,272,700	
工事原価			6,291,432	
一般管理費（率分）	式	1	963,000	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	1,600	
一般管理費計			964,600	
工事価格			7,250,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			462,550	