審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年09月05日
路 線 河 川 名	国道　３５４号 （岩滝大橋地下道）		
工 事 箇 所	高崎市 綿貫町 地内　(01地区)		
事　業　名	補助公共　社会資本総合整備（防災・安全）（交安） 地下道補修工事		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月23日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　6,330,000) 6,963,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

岩滝大橋地下道補修工
ひび割れ補修　一式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（交安） 地下道補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕			2,250,049	
構造物補修工			1,893,121	
ひび割れ補修工			1,893,121	低圧注入工法　1.00 構造物 足場工　1 式
仮設工			356,928	
交通管理工			356,928	交通誘導警備員　22.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（交安） 地下道補修工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			2,250,049	
共通仮設費（率分）	式	1	744,700	
純工事費計			2,994,749	
現場管理費	式	1	2,134,000	
工事原価			5,128,749	
一般管理費（率分）	式	1	1,206,200	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	2,000	
一般管理費計			1,208,200	
工事価格			6,330,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			295,611	