審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年11月07日
路 線 河 川 名	主要地方道　前橋館林線		
工 事 箇 所	太田市 新田小金井町 外地内　(12地区)		
事　業　名	単独公共　地域公共事業調整費事業 路面補修工事		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月10日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　11,790,000) 12,969,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

路面補修工事
　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工(t=5cm)　A=700㎡
　ｸﾗｯｸ補修工　L=1,200m
　区画線工　一式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	地域公共事業調整費事業 路面補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持			4,308,910		
舗装工			4,308,910		
路面切削工			825,510	路面切削	700.00 m2
				殻運搬(路面切削)	35.00 m3
				殻処分	35.00 m3
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			1,737,400	表層(車・路)	700.00 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工			1,746,000	ｸﾗｯｸ補修工	1,200.00 m

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	地域公共事業調整費事業 路面補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕			691,600	
区画線工			184,760	
区画線工			184,760	溶融式区画線　200.00 m
				溶融式区画線　100.00 m
				溶融式区画線　20.00 m
				溶融式区画線　20.00 m
				溶融式区画線　20.00 m
道路付属施設工			29,480	
道路付属物工			29,480	舗装鋲　2.00 個
仮設工			477,360	
交通管理工			477,360	交通誘導警備員　30.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	地域公共事業調整費事業 路面補修工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			5,000,510	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費　2 台
共通仮設費（率分）	式	1	1,220,600	
共通仮設費計			1,415,200	
純工事費計			6,415,710	
現場管理費	式	1	3,238,000	
工事原価			9,653,710	
一般管理費（率分）	式	1	2,138,200	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	3,800	
一般管理費計			2,142,000	
工事価格			11,790,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			456,273	