審査者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度　　令和０７年度　　設 計 年 月 日　　令和 07年11月04日

路 線 河 川 名

工 事 箇 所　　沼田市 上久屋町 外地内 （10地区）

事　業　名

利南発電所進入路枯損木外伐採委託

設 計 区 分　　実施設計

完 成 期 日　　令和 08年 03月 10日

保 証 期 間

群馬県企業局

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　2,960,000) 3,256,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

枯損木外伐採委託
　利南発電所進入路　　４本
　平出ダム石積法肩　　２本
　運搬処分　　25,850kg

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	利南発電所進入路枯損木外伐採委託	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
道路維持			1,311,600	
植栽維持工			1,311,600	
枯損木伐採工			757,000	利南発電所進入路　4.00 本 平出ダム石積法肩　2.00 本
運搬処分工			554,600	運搬　47.00 m3 処分　25,850.00 kg

＊＊＊　積 算 内 訳 書　＊＊＊

工事名	利南発電所進入路枯損木外伐採委託	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			1,311,600	
共通仮設費（率分）	式	1	296,800	
純工事費計			1,608,400	
現場管理費	式	1	870,200	
工事原価			2,478,600	
一般管理費（率分）	式	1	483,800	
工事価格			2,960,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			138,232	