審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年11月05日
路 線 河 川 名	道平川ダム		
工 事 箇 所	甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 地先 （07地区）		
事　業　名	補助公共　ダムメンテナンス 道平川ダム管理事務所 ２階制御室空調機更新工事		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月13日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　5,030,000) 5,533,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

道平川ダム管理事務所　空調機更新工事
空調機(ｸｰﾗｰ)更新工事　N=2組

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	ダムメンテナンス 道平川ダム管理事務所　２階制御室空調機更新工事	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
河川維持			3,651,344	
付属物設置工			3,651,344	
道平川ダム管理事務所空調機更新工事			3,651,344	機器費　1　式 材料費　1　式 労務費　1　式 電気工事　1　式 ﾗｯｷﾝｸﾞ工事　1　式 ﾘﾓｺﾝ取付配管工事　1　式 試運転　1　式 機材費　1　式 処分費　1　式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	ダムメンテナンス 道平川ダム管理事務所　２階制御室空調機更新工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			3,651,344	
純工事費計			3,651,344	
工事原価			3,651,344	
一般管理費（率分）	式	1	1,387,500	
工事価格			5,030,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			320,914	