審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年11月14日
路 線 河 川 名	国道　２５４号 外		
工 事 箇 所	富岡市 田篠 外地内　(05地区)		
事　業　名	単独公共　公共事業調整費（事務所単独費） 管内一円 伐木		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月19日		
担 保 期 間	０年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　3,570,000) 3,927,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

伐木工
　現地調査　N=5回
　現地立会　N=1回
　道路伐木　N=6箇所

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	公共事業調整費（事務所単独費） 管内一円 伐木	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
道路維持			1,220,086	
巡視･巡回工			44,664	
道路巡回工			44,664	現地調査 5.00 回 現地立会 1.00 回
除草工			1,016,302	
道路伐木工			1,016,302	道路伐木 6.00 箇所 伐木処分 5.00 m3
仮設工			159,120	
交通管理工			159,120	交通誘導警備員 10.00 人日

＊＊＊　積 算 内 訳 書　＊＊＊

工事名	公共事業調整費（事務所単独費） 管内一円 伐木	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			1,220,086	
共通仮設費（率分）	式	1	417,100	
純工事費計			1,637,186	
現場管理費	式	1	1,254,500	
工事原価			2,891,686	
一般管理費（率分）	式	1	681,500	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	1,100	
一般管理費計			682,600	
工事価格			3,570,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			166,719	