| 審査者 | 検算者 | 設計者 |
| --- | --- | --- |
| | | |

# 設　計　書　鏡　1

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 業 年 度 | 令和０７年度 | 設 計 年 月 日 | 令和 07年09月02日 |
| 路 線 河 川 名 | 一級河川　竜の口川 | | |
| 工 事 箇 所 | 前橋市 下細井町 地先　(01地区) | | |
| 事　業　名 | 単独公共　地域公共事業調整費<br>防草コンクリート工 | | |
| 設 計 区 分 | 実施設計 | | |
| 完 成 期 日 | 令和 08年02月27日 | | |
| 担 保 期 間 | ２年間 | | |

群　馬　県

# 設　計　書　鏡　2

| 起工設計額 | 請　負　額 | 変更請負額 | 請負増減額 |
|---|---|---|---|
| (　　3,600,000)<br>3,960,000 | | | |

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

防草対策工
　防草ｺﾝｸﾘｰﾄ　A=280.0m2

# ＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊



| 工事名 | 地域公共事業調整費<br>防草コンクリート工 | 事業区分 | 河川維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 河川修繕 |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 河川修繕 | | | 1,771,488 | | |
| 管理用通路工 | | | 1,641,696 | | |
| 作業土工 | | | 372,456 | 床掘り(掘削) | 56.00 m3 |
| | | | | 土砂等運搬 | 56.00 m3 |
| | | | | 残土等処分 | 56.00 m3 |
| 防草コンクリート工 | | | 1,269,240 | 防草コンクリート | 280.00 m2 |
| 仮設工 | | | 129,792 | | |
| 交通管理工 | | | 129,792 | 交通誘導警備員 | 8.00 人日 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# ＊＊＊　積 算 内 訳 書　＊＊＊



| 工事名 | 地域公共事業調整費<br>防草コンクリート工 | 事業区分 | |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | 1,771,488 | |
| 共通仮設費（率分） | 式 | 1 | 196,600 | |
| 純工事費計 | | | 1,968,088 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 955,900 | |
| 工事原価 | | | 2,923,988 | |
| 一般管理費（率分） | 式 | 1 | 685,800 | |
| 工事価格 | | | 3,600,000 | |
| 上記工事価格に含まれる法定福利費<br>概算額 | | | 229,680 | |
| | | | | |