審査者		検算者		設計者		作　成 年 月 日	令和　7　年　　6 月　　10 日

令 和 7 年 度

渋川市北橘町箱田　地内

県央第二水道

浄水池基本設計委託

実 施
~~変 更~~

設 計 書

完 成 期 日　　令 和 8年 3月 23日

担 保 期 間　　ケ 年

起工設計額	請負額	変更請負額	請負増減額	
¥(14,780,000) ¥ 16,258,000	¥	¥	増・減	¥

工　事　概　要

起工または原設計	変更設計
浄水池基本設計委託	
設計協議　1 業務	
現地調査　1 業務	
基本条件の確認　1 業務	
維持管理方法の検討　1 業務	
配置計画の検討　1 業務	
施設計画　1 業務	
施工方式比較検討　1 業務	
基本設計図書作成　1 業務	

仕　　訳　　書

種別 名称	形状寸法 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浄水池基本設計		式	1		6,379,153	内訳書第1号
直接原価					6,379,153	
その他原価		式	1		3,229,048	
業務原価		式	1		9,608,201	
	一般管理費等				5,171,799	
業務価格					14,780,000	
消費税等相当額					1,478,000	
合　計					16,258,000	

浄水池基本設計 内 訳 書

第 1 号

種別 名称	形状寸法 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計協議	第1回・中間・最終	業務	1		815,700	（単 1）
現地調査	基本設計	業務	1		443,210	（単 2）
基本条件の確認		業務	1		565,560	（単 3）
維持管理方法の検討		業務	1		413,030	（単 4）
配置計画の検討		業務	1		1,010,922	（単 5）
施設計画		業務	1		1,175,407	（単 6）
施工方法比較検討		業務	1		494,648	（単 7）
基本設計図書作成		業務	1		860,922	（単 8）
審査		業務	1		216,977	（単 9）
旅費		式	1		37,777	
電子成果品作成費		式	1		345,000	

種別 名称	形状寸法 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					6,379,153	