審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年11月11日
路 線 河 川 名	主要地方道　前橋伊香保線 外		
工 事 箇 所	渋川市 伊香保町水沢 外地内　(04地区)		
事　業　名	単独公共　地域公共事業調整費 側溝蓋補修工事		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月31日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　3,590,000) 3,949,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

(主)前橋伊香保線
側溝蓋補修工事N=99枚
(一)伊香保村上線
側溝蓋補修工事N=30枚

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	地域公共事業調整費 側溝蓋補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
道路維持			1,075,494	
排水構造物工			849,681	
側溝工			849,681	側溝蓋　54.00 枚 側溝蓋　45.00 枚
構造物撤去工			130,341	
運搬処理工			130,341	蓋処分　3.21 m3 現場発生品運搬　8.03 t
仮設工			95,472	
交通管理工			95,472	交通誘導警備員　6.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	地域公共事業調整費 側溝蓋補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
道路維持			167,409	
排水構造物工			111,570	
側溝工			111,570	側溝蓋　30.00 枚
構造物撤去工			24,015	
運搬処理工			24,015	蓋処分　0.59 m3 現場発生品運搬　1.48 t
仮設工			31,824	
交通管理工			31,824	交通誘導警備員　2.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	地域公共事業調整費 側溝蓋補修工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			1,242,903	
共通仮設費（率分）	式	1	424,900	
純工事費計			1,667,803	
現場管理費	式	1	1,243,500	
工事原価			2,911,303	
一般管理費（率分）	式	1	686,200	
工事価格			3,590,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			167,653	