審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年11月10日
路 線 河 川 名	主要地方道　渋川松井田線		
工 事 箇 所	渋川市 渋川 地内　(03地区)		
事　業　名	単独公共　単独道路維持修繕事業（舗装（緊急改善）） 舗装補修工事		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月31日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　10,100,000) 11,110,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

切削オーバーレイA=993.8m2
区画線工　一式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独道路維持修繕事業（舗装（緊急改善）） 舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持			4,281,426		
舗装工			3,680,229		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			3,680,229	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	993.80 m2
				殻運搬(路面切削)	49.70 m3
				殻処分	49.70 m3
区画線工			380,653		
区画線工			380,653	溶融式区画線	285.00 m
				溶融式区画線	12.50 m
				溶融式区画線	35.00 m
				溶融式区画線	19.80 m
				溶融式区画線	25.00 m
				溶融式区画線	10.00 m
				矢羽根	8.00 個
道路付属施設工			29,600		
道路付属物工			29,600	舗装鋲	2.00 個
仮設工			190,944		
交通管理工			190,944	交通誘導警備員	12.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独道路維持修繕事業（舗装（緊急改善）） 舗装補修工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			4,281,426	
運搬費	式	1	156,848	建設機械運搬費　2 台
共通仮設費（率分）	式	1	1,045,000	
共通仮設費計			1,201,800	
純工事費計			5,483,226	
現場管理費	式	1	2,767,300	
工事原価			8,250,526	
一般管理費（率分）	式	1	1,855,500	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	3,300	
一般管理費計			1,858,800	
工事価格			10,100,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			390,870	