審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事業年度	令和０７年度	設計年月日	令和 07年12月03日
路線河川名	一級河川　碓氷川		
工事箇所	安中市 松井田町八城 地先　(05地区)		
事業名	単独公共　河川維持補修（緊急浚渫推進事業債） 河川伐木・伐竹工事 分割2号		
設計区分	実施設計		
完成期日	令和 08年03月31日		
担保期間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　3,540,000) 3,894,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

伐木・伐竹工 A=5,200m2

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	河川維持補修（緊急浚渫推進事業債） 河川伐木・伐竹工事 分割2号	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
河川維持			1,781,300	
堤防養生工			1,781,300	
伐木除根工			1,781,300	伐木･伐竹(複合) 1,700.00 m2 伐木･伐竹(複合) 3,500.00 m2

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	河川維持補修（緊急浚渫推進事業債） 河川伐木・伐竹工事 分割2号	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			1,781,300	
営繕費	式	1	51,000	快適ﾄｲﾚ　1 式
共通仮設費（率分）	式	1	164,400	
共通仮設費計			215,400	
純工事費計			1,996,700	
現場管理費	式	1	870,900	
工事原価			2,867,600	
一般管理費（率分）	式	1	675,800	
工事価格			3,540,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			225,852	