第 5107 号

民 有 林 林 道 事 業 設 計 書

令和 07 年度 （補正）

路　線　名	鏡ノ沢線	事　業　名	森林環境保全整備事業
		事 業 内 容	改良
		林 道 区 分	林業専用道
林 道 種 類	自動車道２級　15㎞/h	全　幅　員	３．５ｍ

施 工 主 体	群　馬　県		
工事施工箇所	群馬県　多野郡　上野村　大字　乙母　地内		
	職　　名	氏　　名	印
審 査 者			
設 計 者			
検 算 者			

設　計　説　明　書

（請負用）

工期　　令和　8 年　3 月 16 日から
　　令和　8 年　9 月　9 日まで

　　冬期補正あり　　山間僻地補正あり

施工条件	別紙、施工条件明示のとおり。

事　業　費　総　括　表

最急勾配　　%
最緩勾配　　%
平均勾配　　%
最小半径　　m

位　置　No.32+19.00　～ No.36+13.00　　延長　51　m
～　m
～　m

費　目	金　額	摘　要
事　業　費	27,467,000 円	
工　事　費	27,467,000	
本 工 事 費	27,467,000	本工事費内訳表のとおり
付 帯 工 事 費	0	
測量及び試験費	0	
機械器具費	0	
営　繕　費	0	
用　地　費	0	
補　償　費	0	
工事雑費	0	
応急工事費	0	
事 務 雑 費	0	

＊ 請負工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
＊＊請負工事費＊＊				
林道改良			12,641,000	
法面保護工	(853.9) 1	m2 式	12,641,000	
＊＊直接工事費＊＊			12,641,000	
営繕費			255,000	
＊＊共通仮設費率計算額＊			2,430,200	
＊＊共通仮設費計＊＊			2,685,200	
＊＊純工事費＊＊			15,326,200	
＊＊現場管理費（率）＊＊			5,390,300	

＊ 請負工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊			20,716,500	
一般管理費			4,246,800	
契約保証費			8,200	
＊一般管理費等＊			4,255,000	
＊＊工事価格計＊＊			24,970,000	
＊＊内法定福利費（工事価格計）＊＊			906,411	
＊＊内法定福利費（工事費計）＊＊			997,052	