| 課　長 | 係長 | 係員 | 設 計 者 | 前橋市教育委員会事務局教育施設課 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 令和 | 8　年　3　月　16　日 |

令和　　8　　年度

# 時沢小学校・南橘中学校トイレ大規模改造実施設計業務　設計書

群馬県建築設計業務等積算基準等　図面目録に基づく算定方法　による算出

完成期日：　令和　8　年　11　月　10　日

業務場所：　前橋市富士見町時沢3164番ほか1か所

業務概要：　時沢小学校　南校舎：既設鉄筋コンクリート造　改修面積６１ｍ２

南橘中学校　北校舎：既設鉄筋コンクリート造　改修面積９５ｍ２

上記建物のトイレ大規模改造工事に係る実施設計図書作成

前 橋 市

**時沢小学校・南橘中学校トイレ大規模改造実施設計業務 設計書**

［群馬県建築設計業務等積算基準等による］

| | 内　訳　書 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| A | 直接人件費 | 1,726,000 | 円 | 追加業務 |
| 計算 | （業務人・時間数 | 325.04 | 人　・時間数） | ・積算業務 |
| | 業務人・日数＝業務人・時間数/８ | 40.63 | 人・日 | |
| | 直接人件費単価 | 42,500 | 円 | ・平面プラン作成 |
| | 直接人件費　＝　業務人・日数×直接人件費単価 | | | |
| | ≧ | 1,726,000 | 円 | |
| B | 諸経費 | 1,898,000 | 円 | |
| 計算 | 諸経費　＝　直接人件費　×　１１０％ | | | |
| | ≧ | 1,898,000 | 円 | |
| C | 技術料等経費 | 537,000 | 円 | |
| 計算 | 技術経費　＝　（直接人件費＋諸経費）　×　０．１５ | | | |
| | ≧ | 537,000 | 円 | |
| D | 特別経費　＝ | 599,000 | 円 | 履行保証を含む |
| 計算 | アスベスト定性分析調査(15検体) | 592,500 | 円 | |
| | シーリング材のアスベスト含有調査(8サンプル以内) | 3,500 | 円 | |
| | **業務価格** | | | |
| | **（A+B+C+D）＝** | **4,760,000** | **円** | |
| | 消費税等相当額　＝ | 476,000 | 円 | |
| | 業務価格　×　１０％ | | | |
| | **合計** | **5,236,000** | **円** | |

**前 橋 市**