課　長	係長	係員	設 計 者	前橋市教育委員会事務局教育施設課
				令和　8　年　3　月　24　日

令和　　8　　年度

新田小学校トイレ大規模改造実施設計業務　設計書

群馬県建築設計業務等積算基準等　図面目録に基づく算定方法　による算出

完成期日：　令和　8　年　11　月　2　日

業務場所：　前橋市上新田町1160番ほか

業務概要：　管理・特別教室棟：既設鉄筋コンクリート造　改修面積１４１m2

上記建物のトイレ大規模改造工事に係る実施設計図書作成

前 橋 市

新田小学校トイレ大規模改造実施設計業務 設計書

［群馬県建築設計業務等積算基準等による］

	内　訳　書			備考
A	直接人件費	924,000	円	追加業務
計算	（業務人・時間数	174	人　・時間数）	・積算業務
	業務人・日数＝業務人・時間数/８	21.76	人・日	
	直接人件費単価	42,500	円	・平面プラン作成業務
	直接人件費　＝　業務人・日数×直接人件費単価			
	≧	924,000	円	
B	諸経費	1,016,000	円	
計算	諸経費　＝　直接人件費　×　１１０％			
	≧	1,016,000	円	
C	技術料等経費	290,000	円	
計算	技術経費　＝　（直接人件費＋諸経費）　×　０．１５			
	≧	290,000	円	
D	特別経費　＝	280,000	円	
計算	アスベスト定性分析調査（７検体）	276,500	円	
	シーリング材のアスベスト含有調査(8サンプル以内)	3,500	円	
	業務価格			
	（A+B+C+D）＝	**2,510,000**	**円**	
	消費税等相当額　＝	251,000	円	
	業務価格　×　１０％			
	合計	**2,761,000**	**円**	

前 橋 市